

C.P.V. 45112714-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ 1123 A	1	M3	264,97	0,91	241,12	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ .1.1	ΟΔΟ 3121B	2	M3	212,00	11,50	2.438,00	
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
3	Σκυρόδεμα μικρών έργων C16/20	B.29.3.4	ΟΔΟ 2532	3	M3	130,00	126,00	16.380,00	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-38.02	ΟΙΚ-3811	4	M2	331,82	22,50	7.465,95	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυρ/τος (Δομικό πλέγμα)	ΟΔΟ. 30.3	ΥΔΡ-7018	5	kg	2.360,00	1,15	2.714,00	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								29.239,07
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%								5.263,03
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								34.502,11
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								5.175,32
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								39.677,42
	ΦΠΑ 24%								9.522,58
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								49.200,00

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14-08-2019  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14-08-2019  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14-08-2019  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ