

C.P.V. 45112714-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	ΟΙΚ 1123Α	1	M3	68,36	0,91	62,21	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-22.15.01	ΟΙΚ-2226	2	M3	91,20	59,80	5.453,76	
3	Ανακύκλωση αποβλήτων κατεδάφισης			3	tn	159,56	6,33	1.010,01	
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ .1.1	ΟΔΟ 3121B	4	M3	155,86	11,50	1.792,39	8.318,37
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
5	Σκυρόδεμα μικρών έργων C16/20	B.29.3.4	ΟΔΟ 2532	5	M3	147,79	126,00	18.621,54	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-38.02	ΟΙΚ-3811	6	M2	237,30	22,50	5.339,25	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυρ/τος (Δομικό πλέγμα)	ΟΔΟ. 30.3	ΥΔΡ-7018	7	kgr	1.324,90	1,15	1.523,64	25.484,43
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								33.802,80
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%								6.084,50
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								39.887,30
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								5.983,10
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								45.870,40
	ΦΠΑ 24%								11.008,90
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								56.879,29

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 11-10-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 11-10-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 11-10-2019
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ